工程報價單 - 台中大雅區昌平路劉宅

日期： 2022/6/17

工程編號：A11105-04	工程名稱：台中大雅區昌平路劉宅
業主姓名：劉倞儀	連絡電話：0988-775-426

項次	工程項目	單位	數量	總工程費用	備註
一	防護工程	式	1	60,100	
二	拆除、泥作工程	式	1	55,000	
三	水電工程	式	1	347,600	
四	木作工程	式	1	1,093,420	
五	系統櫃工程	式	1	919,850	
六	油漆工程	式	1	406,090	
七	特殊塗料工程	式	1	96,180	
八	金屬工程	式	1	781,700	
九	玻璃工程	式	1	223,275	
十	鋁框門工程	式	1	60,000	
十一	燈具工程	式	1	114,370	
十二	清潔工程	式	1	12,000	

備註: 本估價單未列項目,不含本工程總價內,即未列項目仍需實報實銷

總計(未稅):	4,169,585	
監管費(5%):	208,479	
稅金(5%):	218,903	
工程總價:	4,596,967	

01.防護工程

日期： 2022/6/17

工程編號：A11105-04		工程名稱：台中大雅區昌平路劉宅				
業主姓名：劉倞儀		連絡電話：0988-775-426				
項次	**工程項目**	**單位**	**數量**	**單價**	**小計**	**備註**
1	室內地板保護	坪	29	900	26,100	防水布+PP板
2	住戶大門保護	樘	1	2,000	2,000	薄夾板+PP板
3	浴室設備防護1樓、4樓後間	間	2	2,000	4,000	PP板
4	~~廚房新鋪磁磚地坪保護~~	~~坪~~	4	~~900~~		~~防水布+PP板~~
5	原有房間門片門框保護	樘	5	2,000	10,000	
新增	電梯保護	式	1			贈送
新增	1樓地板保護	坪	15	1,200	18,000	防水布+PP板+1分夾板
總計(未稅)					60,100	

02.拆除+泥作工程

日期： 2022/6/17

工程編號：A11105-04				工程名稱：台中大雅區昌平路劉宅		
業主姓名：劉倨儀				連絡電話：0988-775-426		
項次	**工程項目**	**單位**	**數量**	**單價**	**小計**	**備註**
~~1~~	~~廚房地坪局部打除工程~~	式	~~1~~	~~10,000~~		
~~2~~	~~廚房地坪泥作打底+簡易防水~~	式	~~1~~	~~9,000~~		
~~3~~	~~廚房地坪貼磚~~	~~坪~~	~~4~~	~~3,750~~		~~不含磁磚~~
4	壁面線槽打鑿後泥作補平	式	1	25,000	25,000	
5	拆除及線管打鑿垃圾清運	式	1	12,000	12,000	
新增	現有廚具拆除	式	1	10,000	10,000	
新增	電視牆管線路徑更換磁磚	式	1	8,000	8,000	不含磁磚
總計(未稅)					55,000	

03.水電工程

日期： 2022/6/17

工程編號：A11105-04		工程名稱：台中大雅區昌平路劉宅				
業主姓名：劉偌儀		連絡電話：0988-775-426				
項次	**工程項目**	**單位**	**數量**	**單價**	**小計**	**備註**
1	原有開關箱NFB結線整理施工	式	1	16,000	16,000	共四層樓
2	壁面打鑿工資+~~垃圾清運~~	式	1	15,000	15,000	
3	插座出線	個	49	800	39,200	
4	110V插座電源迴路	個	3	2,400	7,200	
5	110V插座電源迴路 廚房專迴	迴	3	4,700	14,100	廚房專回
6	220V插座電源迴路	個	3	4,700	14,100	廚房水槽下，暖風機x2
7	網路出線	個	7	2,100	14,700	CAT6
8	電話出線	個	1	2,100	2,100	
9	電視出線	個	2	2,100	4,200	
10	HDMI/音響 預留空管(不含HDMI線)	個	2	2,000	4,000	
11	插座面板安裝	個	49	400	19,600	業主自備RISNA面板
12	電話面板安裝	個	1	400	400	業主自備RISNA面板
13	網路面板安裝	個	7	400	2,800	業主自備RISNA面板
14	電視面板安裝	個	2	400	800	業主自備RISNA面板
15	開關出線	個	39	800	31,200	
16	開關面板安裝	個	39	400	15,600	業主自備RISNA面板
17	吊扇電源出線	組	1	800	800	
18	燈具出線(崁燈+~~泡泡燈~~+筒燈)	個	71	800	56,800	一樓30、二樓19、三樓13、四樓9
19	燈具出線(吊燈、吸頂燈、壁燈)	個	12	800	9,600	一樓3、二樓3、三樓3、四樓3
20	燈具出線(間接照明)	個	2	800	1,600	
21	LED 燈條出線	組	25	800	20,000	一樓-2
22	燈具迴路	回	3	2,400	7,200	
23	燈具安裝_(崁燈+泡泡燈+筒燈)	盞	71	400	28,400	
24	燈具安裝_LED 鋁條燈	條	24	400	9,600	一樓-2
25	燈具安裝_(吊燈、吸頂燈、壁燈)	組	12	400	4,800	
26	燈具安裝_T5燈管	組	3	300	900	
27	吊扇安裝	組	1	1,200	1,200	
28	沉砂桶含安裝	個	1	2,700	2,700	
新增	暖風機安裝配線	組	2	1,500	3,000	
總計(未稅)					**347,600**	

04.木作工程

日期： 2022/6/17

工程編號：A11105-04		工程名稱：台中大雅區昌平路劉宅				
業主姓名：劉倢儀		連絡電話：0988-775-426				
項次	**工程項目**	**單位**	**數量**	**單價**	**小計**	**備註**
	一樓公共區域					
1	木作坪頂天花	坪	16.5	3,700	61,050	台灣麗仕
2	客廳及餐廳弧形造型天花	尺	21	1,200	25,200	
3	天花立面	尺	120	700	84,000	
4	電視牆後木作矮牆 H:145	尺	6	900	5,400	白身/烤漆
5	電視牆造型層板	尺	6.4	2,100	13,440	微笑森林-XD106栓木輕鋼刷
~~6~~	~~客廳及餐廳天花崁LED燈條燈槽~~	~~尺~~	~~39~~	~~200~~		
7	客廳沙發上天花木作流明燈條	尺	11	300	3,300	
8	窗簾盒	尺	12	300	3,600	
9	玄關木作鞋櫃 H:222	尺	5.5	8,600	47,300	樂維-羊毛白LV7231L
10	玄關木作收納櫃 H:165	尺	3.5	4,000	14,000	樂維-羊毛白LV7232L
11	玄關木作抽屜櫃 H:36	尺	6.4	4,000	25,600	樂維-羊毛白LV7232L+微笑森林-XD106栓木輕鋼刷
12	玄關木作展示櫃 H:222	尺	2.5	8,600	21,500	微笑森林-XD106栓木輕鋼刷
13	玄關造型穿鞋座椅 H:6	尺	11.5	500	5,750	白身/完成面大理石另計
14	玄關接餐廳柱子牆面造型封板	尺	3.5	2,400	8,400	樂維-羊毛白LV7231L
15	餐廳餐備櫃石材背牆封板	尺	7	400	2,800	白身/完成面大理石另計/W211.5xH180
16	餐廳餐備櫃背牆造型	式	1	4,000	4,000	白身/完成面油漆處理/W211.5xH20
17	餐廳餐備櫃側板	尺	2	1,500	3,000	白身/完成面油漆處理
18	餐廳餐備櫃上封板及下層板 下方燈條洗溝	尺	14	500	7,000	白身/烤漆
19	廚房冰箱旁側板	尺	3.5	3,300	11,550	白身/特殊漆、樂維-LV4016UM
20	電梯側牆牆面封板	尺	4.7	1,500	7,050	白身/特殊漆、大理石另計
21	客廳沙發背木作平台封牆	尺	8.7	1,700	14,790	微笑森林-XD106栓木輕鋼刷、檯面大理石另計
22	客廳沙發石材背牆封板	尺	8.7	500	4,350	白身/完成面大理石另計/W260xH58
23	客廳沙發背收納櫃	尺	2	4,700	9,400	白身/特殊漆
24	廚房冰箱吊櫃	尺	2.8	6,000	16,800	微笑森林-XD106栓木輕鋼刷
25	廚房電器櫃+大抽拉櫃(抽拉櫃內五金另計)	尺	3	14,600	43,800	微笑森林-XD106栓木輕鋼刷
26	廚房儲藏室隱藏門+牆面造型封板	尺	3.4	14,600	49,640	微笑森林-XD106栓木輕鋼刷
27	廚房拉門天花預埋軌道五金	尺	13	300	3,900	無緩衝
28	浴室門上方封板	尺	2.2	800	1,760	白身/刷漆/W72xH63
29	**二樓主臥房**				0	
30	木作坪頂天花	坪	10.8	3,700	39,960	台灣麗仕
~~31~~	~~弧形造型天花~~	~~尺~~	~~20~~	~~1,200~~		
32	床頭天花弧形立面	處	2	2,000	4,000	
33	天花立面	尺	56	700	39,200	
34	天花崁LED燈條燈槽	尺	20	300	6,000	
35	入口收納矮櫃+六組抽屜	尺	6.8	5,300	36,040	白身/烤漆
36	木作中島櫃+六組抽屜	尺	5.4	4,700	25,380	白身/烤漆
37	梳妝台+抽屜	尺	7	4,000	28,000	微笑森林-XD311歐洲壇木/W203xH13
~~38~~	~~梳妝台鏡子壁面封板~~	~~尺~~	~~2.8~~	~~800~~		~~白身/壁紙W85xH93~~
~~39~~	~~梳妝台鏡子木作打板~~	~~式~~	~~1~~	~~1,100~~		
40	木作隔間牆(更衣室)	尺	12	1,700	20,400	白身/壁紙W85xH93

41	隔間牆上木作抽屜	尺	3.8	3,300	12,540	微笑森林-XD311歐洲壇木
42	床頭造型背板	尺	12	2,500	30,000	微笑森林-XD311歐洲壇木
43	床頭造型繃布打板	尺	10	300	3,000	白身
	三樓妹妹房			0	0	
44	木作坪頂天花	坪	5.8	3,700	21,460	
45	天花立面	尺	51.7	700	36,190	
~~46~~	~~床頭天花弧形立面~~	~~處~~	~~4~~	~~2,000~~		
~~47~~	~~更衣室弧形造型天花~~	~~尺~~	~~5.7~~	~~1,200~~		
48	窗簾盒	尺	13	300	3,900	
~~49~~	~~衣櫃木作造型取手~~	~~式~~	~~1~~	~~5,300~~		~~白身~~
50	更衣室造型橫拉門+軌道預埋	尺	2.5	10,600	26,500	白身
51	木作隔間牆(更衣室)	尺	1.6	1,500	2,400	白身
52	更衣室上吊衣層板	尺	8.2	800	6,560	白身
	三樓書房					
53	木作坪頂天花	坪	4	3,700	14,800	
54	天花立面	尺	30	700	21,000	
55	書桌上天花木作流明燈條	尺	10.7	300	3,210	
56	天花木作間接照明	尺	10.7	400	4,280	
~~57~~	~~收納開門矮櫃~~	~~尺~~	~~3.8~~	~~4,700~~		~~微笑森林-XD606碼頭木~~
~~58~~	~~書架L型壁板~~	~~尺~~	~~2.5~~	~~2,100~~		
~~59~~	~~固定層板書架~~	~~尺~~	~~11.5~~	~~500~~		~~白身~~
60	窗邊書桌下抽屜櫃(三組抽屜)+開門收納櫃	尺	3.7	6,700	24,790	微笑森林-XD606碼頭木
61	造型書桌(七組抽屜)	尺	10.5	5,300	55,650	微笑森林-XD606碼頭木
62	書桌上書架造型立板	尺	2.4	400	960	白身
63	雙人床臥榻	尺	6.4	3,300	21,120	微笑森林-XD606碼頭木
~~64~~	~~造型開門吊櫃~~	~~尺~~	~~11.5~~	~~4,000~~		改系統櫃
65	木作隔間牆(屏風)	尺	1	2,700	2,700	白身/刷漆
	四樓弟弟房				0	
66	木作坪頂天花	坪	4.4	3,700	16,280	
67	天花立面	尺	39.3	700	27,510	
~~68~~	~~弧形造型天花~~	~~尺~~	~~12.3~~	~~1,200~~		
69	天花木作間接照明	尺	12.3	400	4,920	
70	窗簾盒	尺	12.3	300	3,690	
~~71~~	~~衣櫃木作造型取手~~	~~式~~	~~1~~	~~5,300~~		~~白身~~
	樓梯間				0	
~~72~~	~~二樓木作坪頂天花~~	~~坪~~	~~1~~	~~3,700~~		
~~73~~	~~三樓木作坪頂天花~~	~~坪~~	~~1.5~~	~~3,700~~		
~~74~~	~~四樓木作坪頂天花~~	~~坪~~	~~1.3~~	~~3,700~~		
75	2-4樓變電箱牆面封板+拍拍門 3尺+電梯上方封	樘	3	14,000	42,000	微笑森林-XD606碼頭木
76	1樓電梯兩側木作封板+電梯上方封板	樘	1	10,600	10,600	微笑森林-XD106栓木輕鋼刷
	抽屜滑軌：川湖 回歸型					
	門片鉸鏈：聯青 緩衝型					
總計(未稅)					**1,093,420**	

05.系統櫃工程

日期： 2022/6/17

工程編號：A11105-04	工程名稱：台中大雅區昌平路劉宅
業主姓名：劉偌儀	連絡電話：0988-775-426

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
	一樓公共區域					
	客廳					
1	沙發背牆封板	式	1	5,800	5,800	H317水藍
	餐廳					
2	開門收納矮櫃	式	1	24,800	24,800	H317水藍
	上項門片打型	片	4	400	1,600	
3	開門高櫃	式	1	15,700	15,700	H317水藍
4	層板內立板	式	1	600	600	L-3022L鐵灰
5	層板內立板	式	1	430	430	L-3022L鐵灰
	廚房					
6	下櫃 門片魔力面板	式	1	91,900	91,900	C6 309
	上項門片斜把手	片	9	440	3,960	
7	吧檯檯面底板	式	1	6,800	6,800	
8	水槽桶身發泡板	式	1	4,700	4,700	
	鋁抽	組	3	3,200	9,600	
	抽盤	組	2	1,330	2,660	
	轉角小怪物	組	1	7,800	7,800	
9	上櫃 熱壓板門片(高)	式	1	30,400	30,400	5712R
10	上櫃 熱壓板門片(矮)	式	1	17,300	17,300	5712R
11	L型層板	式	1	2,500	2,500	K5033
~~12~~	~~層板~~	~~式~~	~~1~~	~~650~~		~~L-3022L鐵灰~~
~~13~~	~~層板~~	~~式~~	~~1~~	~~800~~		~~L-3022L鐵灰~~
14	開門吊櫃	式	1	7,400	7,400	210A白色
15	側封板	式	1	1,900	1,900	5712R
	二樓主臥房					
新增	收納吊櫃	式	1	34,000	34,000	K5033
1	抽屜矮櫃	式	1	19,600	19,600	210A白色
	上項木緩衝抽屜	組	8	2,000	16,000	
2	鋁框開門衣櫃 不含鋁框門	式	1	58,500	58,500	210A白色
3	開放高櫃	式	1	11,900	11,900	
	上項木緩衝抽屜	組	4	2,000	8,000	
4	抽屜矮櫃	式	1	28,700	28,700	210A白色
	上項木緩衝抽屜	組	6	2,000	12,000	
	上項門片斜把手	片	6	470	2,820	
5	開門高疊櫃	式	1	25,700	25,700	210A白色
6	抽拉穿衣鏡	式	1	6,650	6,650	210A白色
7	抽屜矮櫃	式	1	14,000	14,000	210A白色

	上項木緩衝抽屜	組	3	2,000	6,000	
	上項門片斜把手	片	4	470	1,880	
新增	浴室鏡櫃	式	1	21,200	21,200	K5033
	三樓書房					
1	書桌檯面 需分兩片	片	1	3,600	3,600	K6356M
	上項R角加工	式	1	400	400	
2	吊抽	式	1	12,600	12,600	
	上項木緩衝抽屜	組	4	2,000	8,000	L3200L
	上項補強支撐架	式	1	1,060	1,060	
3	桌下造型板	式	1	2,400	2,400	K6356M
4	壁面封牆板 需分三片	式	1	2,300	2,300	K6356M
5	層板內立板	片	2	800	1,600	L3200L
6	入口屏風懸空檯面	片	1	1,420	1,420	K6356M
7	開放書架立板	片	2	800	1,600	
新增	書桌上方吊櫃	式	1	35,400	35,400	210A白色
新增	書桌左側造型桌腳	式	1	4,100	4,100	K6356M
	三樓妹妹房					
1	吊抽	式	1	9,580	9,580	K5033
	上項木緩衝抽屜	組	2	2,000	4,000	
2	上掀床頭櫃	式	1	22,800	22,800	
	上項油壓稱桿	組	4	930	3,720	
	床邊開門櫃	式	1	7,690	7,690	
	~~上項油壓稱桿~~	~~組~~	~~2~~	~~930~~		
3	書桌上方空中層板	式	1	3,540	3,540	H319
4	開門吊櫃	式	1	14,900	14,900	210A白色
	上項門片R角加工	片	2	400	800	
5	柱子前空中層板	式	1	730	730	210A白色
6	壁面加厚封板	式	1	5,730	5,730	210A白色
7	開放高櫃	式	1	8,380	8,380	H319
8	開門衣櫃	式	1	19,500	19,500	210A白色
9	開門吊櫃	式	1	8,620	8,620	H319
	上項門片R角加工	組	2	400	800	
10	入口右側空中層板	式	1	2,200	2,200	210A白色
11	懸吊矮櫃	式	1	8,250	8,250	H319
	上項木緩衝抽屜	組	2	2,000	4,000	
~~12~~	~~更衣室L型層板出板料~~	~~式~~	~~1~~	~~4,790~~		~~H319~~
13	更衣室收納矮櫃	式	1	20,000	20,000	210A白色
	上項木緩衝抽屜	組	8	2,000	16,000	
	上項門片打型	片	8	400	3,200	
新增	浴室鏡櫃	式	1	10,600	10,600	K5033
	四樓弟弟房					
1	造型高櫃	式	1	11,300	11,300	H315
	上項假門加工　NC橢圓孔洞	式	1	1,060	1,060	210A白色
2	開門疊櫃	式	1	23,400	23,400	210A白色

	上項門片斜把手	片	3	470	1,410	
3	床頭下掀矮櫃	式	1	19,000	19,000	H315
	上項門片斜把手	片	2	470	940	
4	造型壁板　NC橢圓孔洞	式	1	10,400	10,400	H315
5	空中層板	片	6	560	3,360	210A白色
6	抽屜矮櫃	式	1	19,700	19,700	H319
	上項木緩衝抽屜	組	4	2,660	10,640	
	上項門片V把手	片	4	1,280	5,120	
7	開門疊櫃	式	1	20,500	20,500	210A白色
8	吊櫃	式	1	5,600	5,600	210A白色+H315
	上項門片R角加工	式	1	400	400	
9	書桌空中層板	式	1	3,300	3,300	H319
10	書桌檯面	式	1	1,400	1,400	210A白色
	上項檯面R角加工	式	1	400	400	
11	吊抽	式	1	9,000	9,000	H315
	上項木緩衝抽屜	組	2	2,000	4,000	
新增	浴室鏡櫃	式	1	10,600	10,600	K5033
12	板材搬運	式	1	6,000	6,000	
	抽屜滑軌：皇冠 回歸型					
	門片鉸鏈：川湖 緩衝型					
總計(未稅)					**$919,850**	

07.特殊塗料工程

日期： 2022/6/17

工程編號：A11105-04					工程名稱：台中大雅區昌平路劉宅	
業主姓名：劉偌儀					連絡電話：0988-775-426	
項次	**工程項目**	**單位**	**數量**	**單價**	**小計**	**備註**
1	玄關區背牆	才	21	330	6,930	Valsetin2系列700467E
2	客廳沙發背牆	才	30	330	9,900	Valsetin2系列700467E
3	餐桌旁電梯旁牆面	才	82	330	27,060	Valsetin2系列700467E
4	樓梯旁側牆面	才	13	330	4,290	Valsetin2系列700467E
5	一樓廁所地板+半腰牆面無縫地板	式	1	48,000	48,000	I-BETON無縫地平系統
總計(未稅)					**$96,180**	

06.油漆工程

日期： 2022/6/17

工程編號：A11105-04	工程名稱：台中大雅區昌平路劉宅
業主姓名：劉偌儀	連絡電話：0988-775-426

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
	一樓公共區域					
1	木作坪頂天花　批土打磨噴漆	坪	16.5	1,800	29,700	
2	客廳沙發上天花木作流明燈條　批土打磨噴漆	尺	11	200	2,200	
3	窗簾盒　批土打磨噴漆	尺	12	300	3,600	
4	電視牆背面木作烤壓克力漆	才	41	500	20,500	
5	電視牆造型鐵件烤漆	式	1	16,000	16,000	
6	牆面塗料處披土打磨噴漆	才	74	300	22,200	
7	餐廳餐備櫃上封板及下層板木作烤壓克力漆	尺	38.5	500	19,250	
	二樓主臥房					
8	木作坪頂天花　批土打磨噴漆	坪	10.8	1,800	19,440	
~~9~~	~~弧形造型天花　批土打磨噴漆~~	~~尺~~	~~20~~	~~800~~	~~16,000~~	
新增	立面天花　批土打磨噴漆	尺	20	300	6,000	
10	床頭天花弧形立面　批土打磨噴漆	處	2	500	1,000	
11	入口收納矮櫃+抽屜櫃 烤壓克力漆	才	20	500	10,000	
12	木作中島櫃+抽屜櫃 烤壓克力漆	才	40	500	20,000	
13	木作中島櫃收邊 噴金漆	才	2	900	1,800	
~~14~~	~~梳妝台立板+層板立板 噴金漆~~	~~才~~	~~4~~	~~900~~		
15	電視牆局部造型 噴金漆	才	2	900	1,800	
16	電視牆收邊框 烤壓克力漆	才	7	500	3,500	
	三樓妹妹房					
18	木作坪頂天花　批土打磨噴漆	坪	5.8	1,800	10,440	
~~19~~	~~床頭天花弧形立面 批土打磨噴漆~~	~~處~~	~~4~~	~~500~~		
~~20~~	~~更衣室弧形造型天花 批土打磨噴漆~~	~~尺~~	~~5.7~~	~~800~~		
21	窗簾盒 批土打磨噴漆	尺	13	300	3,900	
~~22~~	~~衣櫃木作造型取手 烤壓克力漆~~	~~式~~	~~1~~	~~6,100~~		
23	更衣室造型橫拉門 烤壓克力漆	才	40	500	20,000	
24	更衣室上方層板 烤壓克力漆	才	25	500	12,500	
	三樓書房					
25	木作坪頂天花 批土打磨噴漆	坪	4	1,800	7,200	
26	書桌上天花木作流明燈條 批土打磨噴漆	尺	10.7	200	2,140	
27	天花木作間接照明 批土打磨噴漆	尺	10.7	300	3,210	
~~28~~	~~固定層板書架 烤壓克力漆~~	~~才~~	~~28~~	~~500~~		
29	書桌上書架造型立板 烤壓克力漆	才	5	500	2,500	
~~30~~	~~造型開門吊櫃門片 烤壓克力漆~~	~~才~~	~~24~~	~~500~~		
	四樓弟弟房					
31	木作坪頂天花 批土打磨噴漆	坪	4.4	1,800	7,920	

~~32~~	~~弧形造型 天花批土打磨噴漆~~	~~尺~~	~~12.3~~	~~800~~		
33	天花木作間接照明 批土打磨噴漆	尺	12.3	300	3,690	
~~34~~	~~衣櫃造型取手烤壓克力漆~~	~~式~~	~~1~~	~~6,100~~		
	其他					
35	全室空白牆面刷漆 不批土	坪	39	600	23,400	妹妹房12 書房8 弟弟房6 主臥8 客廳5
36	全室牆面油漆跳色	色	4	2,700	10,800	
37	全室房間門 烤壓克力漆	樘	9	8,600	77,400	客浴1+主臥2+妹妹房2 +書房2+弟弟房2
38	全室樓梯間空白牆面刷漆 不批土	坪	40	700	28,000	
總計(未稅)					406,090	

08.金屬鐵件工程

日期： 2022/6/17

工程編號：A11105-04		工程名稱：台中大雅區昌平路劉宅				
業主姓名：劉偌儀		連絡電話：0988-775-426				
項次	**工程項目**	**單位**	**數量**	**單價**	**小計**	**備註**
	一樓公共區域					
1	電視牆弧形造型矮牆	式	1	48,300	48,300	跳色平光烤漆 70BG 40/050
2	鞋櫃下方L型鍍鈦板飾條	式	1	12,400	12,400	TK-ED-008(古銅)
3	玄關端景上方鐵件層板	式	2	4,400	8,800	白砂
4	餐邊展示櫃鐵件層板	式	2	9,400	18,800	白砂
5	餐邊展示櫃鍍鈦板飾條	式	1	10,800	10,800	TK-ED-008(古銅)
6	廚房鍍鈦金屬框固定屏風	式	1	18,600	18,600	TK-ED-008(古銅)
7	廚房鍍鈦金屬框拉門	樘	3	40,000	120,000	TK-ED-008(古銅)
8	吧檯鍍鈦金屬框桌腳	式	1	22,100	22,100	TK-ED-008(古銅)
9	廚房開放層板金屬欄杆	式	2	1,400	2,800	黑平光
10	客用廁所不銹鋼層板	式	1	9,000	9,000	不銹鋼
新增	廚房鐵件層架	式	2	1,600	3,200	黑平光
	二樓主臥房					
11	化妝桌左側層板	式	1	4,800	4,800	白砂
12	化妝桌左側層板立板	式	1	4,800	4,800	烤金漆
13	化妝桌右側L型層板	式	2	7,600	15,200	白砂
14	化妝桌右側層板欄杆	式	2	4,800	9,600	黑砂
15	化妝桌下立板	式	1	2,100	2,100	烤金漆
16	茶鏡左側金屬收邊條	式	1	2,100	2,100	黑砂
17	造型金屬吊衣桿	式	1	8,400	8,400	烤金漆
18	床頭金屬收邊條	支	4	1,300	5,200	烤金漆
	三樓妹妹房					
19	造型吊衣桿	式	1	9,000	9,000	跳色平光烤漆 色待訂
20	床頭造型吊桿+層板	式	1	11,400	11,400	白砂
	三樓書房					
21	入口屏風立板	式	1	4,400	4,400	黑砂
~~22~~	~~書櫃右側方管~~	~~式~~	~~1~~	~~2,100~~		~~黑砂~~
23	書桌上方造型層板	式	1	20,700	20,700	黑砂
	四樓弟弟房					
24	書桌上下造型吊桿	式	1	8,300	8,300	跳色平光烤漆 色待訂
	其他					

25	2-4樓電梯口兩側鐵件包邊	式	3	16,600	49,800	黑砂
26	1-5樓造型樓梯扶手(含強化清玻)	式	4	58,500	234,000	黑砂
新增	踏階L型鐵件烤漆收邊+引孔固定	階	64	1,400	89,600	黑砂
新增	灰玻價差	式	1	7,500	7,500	
27	上項拆除&清運	式	1	20,000	20,000	
總計(未稅)					**781,700**	

09.玻璃工程

日期： 2022/6/17

工程編號：A11105-04	工程名稱：台中大雅區昌平路劉宅
業主姓名：劉偌儀	連絡電話：0988-775-426

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
	一樓公共區域					
1	客廳沙發背牆層板 8mm強化灰玻	才	6	280	1,680	
	上項光邊	尺	19	65	1,235	
2	餐廳展示櫃玻璃橫拉門 優白清玻 (四片)	才	22	350	7,700	
	上項光邊	尺	39	65	2,535	
	上項橫拉門五金	支	2	1,200	2,400	
3	廚房中段壁面 優白烤漆玻璃	才	60	600	36,000	
	上項光邊	尺	71	65	4,615	
4	客廳天花流明 壓克力蓋板	才	5	400	2,000	
~~5~~	~~主臥更衣室造型化妝鏡~~	~~才~~	~~9~~	~~200~~		購買現成鏡子
	~~上項光邊~~	~~尺~~	~~9.6~~	~~65~~		購買現成鏡子
	~~上項特殊造型加工~~	~~式~~	~~1~~	~~1,400~~		購買現成鏡子
6	主臥更衣室飾品櫃檯面 崁8mm強化清玻	才	6	270	1,620	
	上項光邊	尺	14	65	910	
7	主臥更衣室柱面 面貼茶鏡	才	16	360	5,760	
	上項光邊	尺	32	65	2,080	
	上項左側黑色收邊條	支	1	500	500	
8	主臥更衣室開放櫃底板 面貼茶鏡	才	10	360	3,600	
	上項光邊	尺	30	65	1,950	
9	主臥更衣室矮櫃檯面 面貼烤漆玻璃HA2	才	12.5	400	5,000	
	上項光邊	尺	10	65	650	
	上項圓弧造型加工	式	1	1,400	1,400	
10	主臥床背板 面貼茶鏡	才	5.5	360	1,980	
	上項光邊	尺	25	65	1,625	
11	主臥電視牆屏風 長虹玻璃	才	10	200	2,000	
	上項光邊	尺	20	65	1,300	
12	書房屏風 長虹玻璃	才	8.5	200	1,700	
	上項光邊	尺	20	65	1,300	
13	書房屏風 黑鏡	才	6	360	2,160	
	上項光邊	尺	20	65	1,300	
14	書房天花流明 壓克力蓋板	才	3.5	400	1,400	
15	書房壁面 面貼茶鏡	才	5	360	1,800	
	上項光邊	尺	10	65	650	
16	妹妹房衣櫃門片內 明鏡	才	8	230	1,840	
	上項光邊	尺	15	65	975	
17	弟弟房衣櫃門片內 明鏡	才	8	230	1,840	

	上項光邊	尺	15	65	975	
18	三樓樓梯間壁面造型烤漆玻璃	才	48.5	400	19,400	
	上項光邊	尺	40	65	2,600	
	上項底板 鐵板	才	48.5	400	19,400	
19	四樓樓梯間壁面一般白烤漆玻璃	才	15.5	400	6,200	
	上項光邊	尺	19	65	1,235	
	上項底板 鐵板	才	15.5	400	6,200	
20	主臥室穿衣鏡	才	12	230	2,760	
	上項光邊	尺	18	65	1,170	
21	廚房固定屏風 長虹玻璃	才	11	200	2,200	
	上項光邊	尺	20	65	1,300	
23	廚房拉門 長虹玻璃	才	53	200	10,600	
	上項光邊	尺	53	65	3,445	
23	廚房拉門 5mm強化清玻璃	才	27	200	5,400	
	上項光邊	尺	36	65	2,340	
24	廚房吧檯桌腳 長虹玻璃	才	2.5	200	500	
	上項光邊	尺	7	65	455	
	上項圓弧造型加工	式	1	1,400	1,400	
23	廚房牆面 烤漆玻璃	才	33	600	19,800	
	上項光邊	尺	44	65	2,860	
新增	妹妹房間浴是鏡櫃 明鏡	才	6	230	1,380	
	上項光邊	尺	10	65	650	
新增	弟弟房間浴是鏡櫃 明鏡	才	6	230	1,380	
	上項光邊	尺	10	65	650	
新增	主臥室浴是鏡櫃 明鏡	才	8	230	1,840	
	上項光邊	尺	17	65	1,105	
新增	主臥室浴是鏡櫃板 8mm強化灰玻	才	6	280	1,680	
	上項光邊	尺	13	65	845	
總計(未稅)					**223,275**	

10.鋁框門工程

日期： 2022/6/17

工程編號：		工程名稱：台中大雅區昌平路劉宅				
業主姓名：		連絡電話：0988-775-426				
項次	**工程項目**	**單位**	**數量**	**單價**	**小計**	**備註**
1	主臥衣櫃鋁框門烤漆+長虹玻璃 235.5*46	樘	6	10,000	60,000	
總計(未稅)					60,000	

11.燈具工程

日期： 2022/6/17

工程編號：A11105-04		工程名稱：台中大雅區昌平路劉宅				
業主姓名：劉倞儀		連絡電話：0988-775-426				
項次	**工程項目**	**單位**	**數量**	**單價**	**小計**	**備註**
	一般燈具					
1	吸頂筒燈(黑) 10W	盞	2	980	1,960	
2	7.5cm窄邊型崁燈 7W	盞	79	650	51,350	
3	4尺 LED T5	盞	10	350	3,500	
4	3尺 LED T5	盞	1	350	350	
~~5~~	~~化妝燈泡 3W +底座~~	~~盞~~	~~6~~	~~400~~		
	LED鋁條燈					
1	LED燈座 2m	盞	2	770	1,540	
2	LED燈座 3 m	盞	16	1130	18,080	
~~3~~	~~黑色LED燈座3m~~	~~盞~~	~~3~~	~~1300~~		
4	LED 1排燈帶 3m 4000K	盞	1	1320	1,320	
5	LED 1排燈帶 5m 4000K	盞	11	2160	23,760	
6	25W變壓器	盞	3	500	1,500	
7	30W變壓器	盞	3	570	1,710	
8	40W變壓器	盞	5	630	3,150	
9	60W工程款變壓器	盞	3	850	2,550	
10	100W工程款變壓器	盞	3	1200	3,600	
總計(未稅)					**114,370**	

12.清潔工程

日期： 2022/6/17

工程編號：A11105-04		工程名稱：台中大雅區昌平路劉宅				
業主姓名：劉偌儀		連絡電話：0988-775-426				
項次	**工程項目**	**單位**	**數量**	**單價**	**小計**	**備註**
1	舖設木地板板前粗清+垃圾清運	式	1	12000	12,000	業主自理
~~2~~	~~完工後室內細部清潔~~	~~式~~	~~1~~	~~52000~~		業主自理
總計(未稅)					12,000	